

## Errata nº 01 – Ato Convocatório nº 04/2023

**Na capa,**

**Onde se lê:**

**DATA:** 07 de fevereiro de 2023.

**Leia-se:**

**DATA:** 15 de fevereiro de 2023.

---

**No Preâmbulo,**

**Onde se lê:**

A sessão pública para conhecimento e julgamento das propostas ocorrerá no **dia 07/02/2023 (terça-feira), às 09h00min, na Sede da AGEVAP – Filial Governador Valadares, Rua Prudente de Moraes, nº 1023, Centro - Governador Valadares/MG - CEP 35020-460.**

**Leia-se:**

A sessão pública para conhecimento e julgamento das propostas ocorrerá no **dia 15/02/2023 (quarta-feira), às 09h00min, na Sede da AGEVAP – Filial Governador Valadares, Rua Prudente de Moraes, nº 1023, Centro - Governador Valadares/MG - CEP 35020-460.**

---

**No item 2.3, parágrafo VIII,**

**Onde se lê:**

Empresas e/ou consórcios que possuem profissionais no quadro técnico da Equipe Permanente e/ou Equipe de Consultores atuando direta ou indiretamente na elaboração de projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário, financiados com recursos aportados pelo CBH-Doce em algum dos municípios listados no apêndice I do TDR (Anexo I).

**Leia-se:**

Empresas e/ou consórcios que possuem profissionais no quadro técnico da Equipe chave e/ou Equipe de complementar atuando direta ou indiretamente na elaboração de projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário, financiados com recursos aportados pelo CBH-Doce em algum dos municípios listados no apêndice I do TDR (Anexo I).

---

**No item 15.1,**

**Onde se lê:**

O prazo de duração do Contrato será de 18 (dezoito) meses, com vigência a partir da data da emissão da Ordem de Serviço e publicação no endereço eletrônico da AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG).

**Leia-se:**

O prazo de duração do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com vigência a partir da data da emissão da Ordem de Serviço e publicação no endereço eletrônico da AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG.

---

**No anexo IX, minuta de Termo Contratual, item 2.1**

**Onde se lê:**

O prazo de duração do Contrato será de 18 (dezoito) meses, com vigência a partir da data da emissão da Ordem de Serviço e publicação no endereço eletrônico da AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG.

**Leia-se:**



O prazo de duração do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com vigência a partir da data da emissão da Ordem de Serviço e publicação no endereço eletrônico da AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG.

---

### **No anexo IX, minuta de Termo Contratual, item 9.2**

#### **Onde se lê:**

O objeto do Contrato será recebido em 17 (dezesete) parcelas relativas ao pagamento acumulado das atividades executadas no mês de referência vinculadas à aprovação dos produtos.

#### **Leia-se:**

O objeto do Contrato será recebido em 23 (vinte e três) parcelas relativas ao pagamento acumulado das atividades executadas no mês de referência vinculadas à aprovação dos produtos.

---

### **No item 17, do TdR,**

#### **Onde se lê:**

O Prazo de duração do contrato é de 18 (dezoito) meses e o valor global máximo estimado para a prestação de serviços é de **R\$ 2.247.582,10 (Dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dez centavos)**, distribuídos da seguinte forma, conforme apresenta a tabela 3 e os cronogramas da Figura 12 e da Figura 13.

#### **Leia-se:**

O Prazo de duração do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses e o valor global máximo estimado para a prestação de serviços é de **R\$ 2.247.582,10 (Dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais**

e dez centavos), distribuídos da seguinte forma, conforme apresenta a tabela 3 e os cronogramas da Figura 12 e da Figura 13.

No item 17, do TdR,

Onde se lê:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - GERENCIADORA																
PRODUTO	ATIVIDADE	INCIDÊNCIA (%)	MESES													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Elaboração e entrega do Produto 1 - Plano de trabalho	0,34%		0,34%												
		R\$ 7.572,18	R\$ 7.572,18													
2	Elaboração e entrega do Produto 2 - Relatórios atividades de apoio	10,90%														3,04%
	(RAA) P2.1 - Apoio as atividades de licitações e administrativas.	R\$ 244.932,61														R\$ 68.329,83
	(RAA) P2.2 - Apoio as atividades gerenciais.	3,04%														3,04%
		R\$ 68.329,83														R\$ 68.329,83
3	Elaboração e entrega do Produto 3 - Documento de Aprovação do Produto (DAP).	88,77%		0,00%	0,00%	1,36%	0,00%	8,23%	8,58%	0,00%	9,68%	0,00%	0,00%	0,00%	19,59%	
		R\$ 1.995.077,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.492,71	R\$ -	R\$ 184.934,64	R\$ 192.863,40	R\$ -	R\$ 217.565,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440.224,87	
	(DAP) P3.1 - Plano de Trabalho.	1,36%		Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.	Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.	R\$ 30.492,71										
	(DAP) P3.2 - Levantamento Topográfico.	8,23%		Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.	Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.		R\$ 184.934,64									
	(DAP) P3.3 - Cadastro Técnico.	8,58%		Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.	Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.			R\$ 192.863,40								
	(DAP) P3.4 - Estudo de Concepção.	9,68%		Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.	Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.				R\$ 217.565,76							
	(DAP) P3.5 - Projeto Básico.	19,59%		Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.	Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.					R\$ 217.565,76						
	(DAP) P3.6 - Estudos Geotécnicos.	4,05%									R\$ 104.529,05					
	(DAP) P3.7 - Estudos Ambientais.	6,30%														
	(DAP) P3.8 - Projeto Executivo.	30,30%														

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - GERENCIADORA								
PRODUTO	ATIVIDADE	INCIDÊNCIA (%)	MESES					
			13	14	15	16	17	18
1	Elaboração e entrega do Produto 1 - Plano de trabalho	0,34%						
		R\$ 7.572,18						
2	Elaboração e entrega do Produto 2 - Relatórios atividades de apoio	10,90%						3,04%
	(RAA) P2.1 - Apoio as atividades de licitações e administrativas.	R\$ 244.932,61						R\$ 68.329,83
	(RAA) P2.2 - Apoio as atividades gerenciais.	3,04%						3,04%
		R\$ 68.329,83						R\$ 68.329,83
3	Elaboração e entrega do Produto 3 - Documento de Aprovação do Produto (DAP).	88,77%	4,65%	6,39%	0,00%	0,00%	0,00%	30,30%
		R\$ 1.995.077,31	R\$ 104.529,05	R\$ 143.529,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 680.937,47
	(DAP) P3.1 - Plano de Trabalho.	1,36%						
		R\$ 30.492,71						
	(DAP) P3.2 - Levantamento Topográfico.	8,23%						
		R\$ 184.934,64						
	(DAP) P3.3 - Cadastro Técnico.	8,58%						
		R\$ 192.863,40						
	(DAP) P3.4 - Estudo de Concepção.	9,68%						
	R\$ 217.565,76							
(DAP) P3.5 - Projeto Básico.	19,59%							
	R\$ 440.224,87							
(DAP) P3.6 - Estudos Geotécnicos.	4,05%	4,05%						
	R\$ 104.529,05	R\$ 104.529,05						
(DAP) P3.7 - Estudos Ambientais.	6,30%	Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.		6,30%				
	R\$ 143.529,42		R\$ 143.529,42					
(DAP) P3.8 - Projeto Executivo.	30,30%	Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.	Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.	Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.	Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.	Parcelas dos produtos entregues no mês de referência.	30,30%	
	R\$ 680.937,47						R\$ 680.937,47	

Leia-se:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - GERENCIADORA														
PRODUTO	ATIVIDADE	INCIDÊNCIA (%)	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elaboração e entrega do Produto 1 - Plano de trabalho	0,34%												
		R\$ 7.572,18		R\$ 7.572,18										
2	Elaboração e entrega do Produto 2 - Relatórios atividades de apoio	16,90%												
		R\$ 244.932,61												
3	Elaboração e entrega do Produto 3 - Documento de Aprovação do Produto (DAP)	88,77%												
		R\$ 1.985.077,31												
	DAP P3.1 - Plano de Trabalho	1,30%												
		R\$ 30.462,71												
	DAP P3.2 - Levantamento Topográfico	8,23%												
		R\$ 164.934,04												
	DAP P3.3 - Cadastro Técnico	8,50%												
		R\$ 162.863,40												
	DAP P3.4 - Estudo de Concepção	0,80%												
		R\$ 217.565,76												
	DAP P3.5 - Projeto Básico	19,50%												
		R\$ 440.224,87												
	DAP P3.6 - Estudos Geométricos	4,00%												
		R\$ 104.529,05												
	DAP P3.7 - Estudos Ambientais	6,30%												
		R\$ 143.529,42												
	DAP P3.8 - Projeto Executivo	30,30%												
		R\$ 680.937,47												

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - GERENCIADORA														
PRODUTO	ATIVIDADE	INCIDÊNCIA (%)	MESES											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Elaboração e entrega do Produto 1 - Plano de trabalho	0,34%												
		R\$ 7.572,18												
2	Elaboração e entrega do Produto 2 - Relatórios atividades de apoio	16,90%												
		R\$ 244.932,61												
3	Elaboração e entrega do Produto 3 - Documento de Aprovação do Produto (DAP)	88,77%												
		R\$ 1.985.077,31												
	DAP P3.1 - Plano de Trabalho	1,30%												
		R\$ 30.462,71												
	DAP P3.2 - Levantamento Topográfico	8,23%												
		R\$ 164.934,04												
	DAP P3.3 - Cadastro Técnico	8,50%												
		R\$ 162.863,40												
	DAP P3.4 - Estudo de Concepção	0,80%												
		R\$ 217.565,76												
	DAP P3.5 - Projeto Básico	19,50%												
		R\$ 440.224,87												
	DAP P3.6 - Estudos Geométricos	4,00%												
		R\$ 104.529,05												
	DAP P3.7 - Estudos Ambientais	6,30%												
		R\$ 143.529,42												
	DAP P3.8 - Projeto Executivo	30,30%												
		R\$ 680.937,47												

No item 18, do TdR,

Onde se lê:

- **Produto 2.1:** Relatório de Atividades de Apoio (RAA) – Atividades de apoio às licitações e administrativas: Mês de referência 06;

Leia-se:

- **Produto 2.1:** Relatório de Atividades de Apoio (RAA) – Atividades de apoio às licitações e administrativas: Mês de referência 24;

Governador Valadares, 24 de janeiro de 2023

(Assinado eletronicamente)  
**ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES**  
Diretor-Presidente - AGEVAP  
Filial Governador Valadares-MG

(Assinado eletronicamente)  
**HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CESAR**  
Assessor interino- AGEVAP  
Filial Governador Valadares-MG