

# PROTRATAR

## CBH-PIRACICABA

### EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 RESULTADO FINAL ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO

Considerando o item 15 do Edital de Chamamento Público nº 01/2023 – PROTRATAR Piracicaba.

Considerando o item 21.1, cronograma do Edital de Chamamento Público nº 01/2023 – PROTRATAR Piracicaba, alterado pelo comunicado nº 04.

Segue a divulgação do resultado final da fase de Análise Técnica do Projeto (ATP):

#### Obra: Sistema de Esgotamento Sanitário

| Município:      | Nota: | Projeto:  |
|-----------------|-------|---|
| João Monlevade. | 10,58 | Execução dos interceptores de esgoto – segunda etapa – do subsistema Cruzeiro Celeste, na sede do município de João Monlevade/MG. |
| Nova Era.       | 16,13 | Implantação, implementação e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Nova Era/MG.                           |

#### Obra: Sistema de Abastecimento de água

| Município:      | Nota: | Projeto:   |
|-----------------|-------|--|
| João Monlevade. | 10,21 | Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água na sede do município de João Monlevade/MG.                          |
| Jaguaraçu.      | 16,50 | Implantação, implementação e ampliação do Sistema de abastecimento de água potável do município de Jaguaraçu/MG. |
| Marliéria.      | 10,26 | Reforma e ampliação da ETA da sede do município de Marliéria/MG.   |

Governador Valadares, 13 de setembro de 2023



*(Assinado eletronicamente)*

**Adriano Ferreira Batista**  
Técnico Pleno – Nível Superior  
AGEDOCE

*(Assinado eletronicamente)*

**Alex Cardoso Pereira**  
Técnico Pleno – Nível Superior  
AGEDOCE

*(Assinado eletronicamente)*

**Gilberth de Paula Ferrari**  
ASSESSOR DA AGEDOCE

*(Assinado eletronicamente)*

**André Luis de Paula Marques**  
DIRETOR-PRESIDENTE



### APÊNDICE I – Detalhamento das análises técnicas

| Obra: Esgotamento Sanitário |          |      |      |             |              |        |   |
|-----------------------------|----------|------|------|-------------|--------------|--------|---|
| Município: João Monlevade   |          |      |      |             |              |        |   |
| Tipo                        | Critério | Peso | Nota | NF-Critério | NF-Parâmetro | NF-ATP | Justificativa:  |
| Análise Técnica             | CT1      | 2    | 5    | 10          | 6,25         | 10,58  | Os projetos apresentados necessitam de ajustes pontuais.  |
|                             | CT2      | 1    | 10   | 10          |              |        | O memorial descritivo apresenta grau de detalhamento necessários à execução da obra.                  |
|                             | CT3      | 1    | 5    | 5           |              |        | O memorial de cálculo necessita de ajustes pontuais.  |
|                             | CT4      | 2    | 5    | 10          |              |        | As peças gráficas apresentadas necessitam de ajustes pontuais.  |
|                             | CT5      | 1    | 10   | 10          |              |        | O memorial de execução apresenta detalhamento necessário à execução da obra.                          |
|                             | CT6      | 1    | 5    | 5           |              |        | A ART do projeto necessita de ART complementar.   |
| Análise Financeira          | CT1      | 2    | 5    | 10          | 4,33         | 10,58  | O orçamento necessita de ajustes pontuais.  |
|                             | CT2      | 1    | 5    | 5           |              |        | O BDI necessita de ajustes pontuais.  |
|                             | CT3      | 2    | 1    | 2           |              |        | O cronograma necessita de ajustes pontuais.   |
|                             | CT4      | 2    | 10   | 20          |              |        | O projeto apresentado possui detalhamento de materiais e equipamentos necessários à execução da obra. |
|                             | CT5      | 1    | 1    | 1           |              |        | O cadastro de aquisições necessita de atualização.  |
|                             | CT6      | 1    | 1    | 1           |              |        | A curva ABC de insumos necessita de ajustes.  |





**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Rua Prudente de Moraes, 1023 – Centro  
Filial Governador Valadares/MG – CEP: 35020-460



| Obra: Esgotamento Sanitário |          |      |      |             |              |        |  |
|-----------------------------|----------|------|------|-------------|--------------|--------|--|
| Município: Nova Era         |          |      |      |             |              |        |  |
| Tipo                        | Critério | Peso | Nota | NF-Critério | NF-Parâmetro | NF-ATP | Justificativa:   |
| Análise Técnica             | CT1      | 2    | 5    | 10          | 8,13         | 16,13  | Os projetos necessitam de ajustes pontuais.  |
|                             | CT2      | 1    | 10   | 10          |              |        | O memorial descritivo apresenta grau de detalhamento necessários à execução da obra.                           |
|                             | CT3      | 1    | 5    | 5           |              |        | O memorial de cálculo necessita de ajustes pontuais.   |
|                             | CT4      | 2    | 10   | 20          |              |        | As peças gráficas apresentadas atendem o grau de detalhamento necessário à execução da obra.                   |
|                             | CT5      | 1    | 10   | 10          |              |        | O memorial de execução apresenta detalhamento necessário à execução da obra.                                   |
|                             | CT6      | 1    | 10   | 10          |              |        | O projeto apresentado apresenta ART.   |
| Análise Financeira          | CT1      | 2    | 10   | 20          | 8,00         | 16,13  | O projeto apresentado possui planilha orçamentária com grau de detalhamento necessário à execução da obra.     |
|                             | CT2      | 1    | 10   | 10          |              |        | O projeto apresentado possui detalhamento do BDI em conformidade com as normas do Tribunal de Contas da União. |
|                             | CT3      | 2    | 10   | 20          |              |        | O projeto apresentado apresenta possui físico e financeiro detalhado, com desembolsos mensais e acumulados.    |
|                             | CT4      | 2    | 10   | 20          |              |        | O projeto apresentado possui detalhamento de materiais e equipamentos necessários à execução da obra.          |
|                             | CT5      | 1    | 1    | 1           |              |        | O cadastro de aquisições necessita de atualização.   |
|                             | CT6      | 1    | 1    | 1           |              |        | A curva ABC de insumos necessita de ajustes.   |



ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA  
DO RIO PARAÍBA DO SUL

Rua Prudente de Moraes, 1023 – Centro  
Filial Governador Valadares/MG – CEP: 35020-460



**Obra: Sistema de Abastecimento de Água**

**Município: João Monlevade**

| Tipo                      | Critério | Peso | Nota | NF-Critério | NF-Parâmetro | NF-ATP | Justificativa:   |
|---------------------------|----------|------|------|-------------|--------------|--------|--|
| <b>Análise Técnica</b>    | CT1      | 2    | 5    | 10          | 6,88         | 10,21  | Os projetos necessitam de ajustes pontuais.  |
|                           | CT2      | 1    | 5    | 5           |              |        | Os memoriais necessitam de ajustes pontuais.   |
|                           | CT3      | 1    | 5    | 5           |              |        | As memórias de cálculo necessitam de ajustes pontuais.   |
|                           | CT4      | 2    | 10   | 20          |              |        | As peças gráficas apresentadas atendem o grau de detalhamento necessário à execução da obra.                           |
|                           | CT5      | 1    | 5    | 5           |              |        | O memorial de execução necessita de ajustes pontuais.  |
|                           | CT6      | 1    | 10   | 10          |              |        | O projeto apresentado apresenta ART.   |
| <b>Análise Financeira</b> | CT1      | 2    | 5    | 10          | 3,33         | 10,21  | A planilha orçamentária necessita de ajustes pontuais.   |
|                           | CT2      | 1    | 5    | 5           |              |        | O BDI necessita de ajustes pontuais.   |
|                           | CT3      | 2    | 1    | 2           |              |        | O cronograma necessita de ajustes.   |
|                           | CT4      | 2    | 1    | 2           |              |        | A especificação de materiais e equipamentos necessita de ajustes.  |
|                           | CT5      | 1    | 10   | 10          |              |        | O projeto apresentado não possui insumos oriundos de cotação, não sendo necessário, portanto, relação de fornecedores. |
|                           | CT6      | 1    | 1    | 1           |              |        | A curva ABC de insumos necessita de ajustes.   |



**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA  
DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Rua Prudente de Moraes, 1023 – Centro  
Filial Governador Valadares/MG – CEP: 35020-460



**Obra: Sistema de Abastecimento de Água**

**Município: Jaguarauçu**

| Tipo                      | Critério | Peso | Nota | NF-Critério | NF-Parâmetro | NF-ATP | Justificativa:   |
|---------------------------|----------|------|------|-------------|--------------|--------|--|
| <b>Análise Técnica</b>    | CT1      | 2    | 5    | 10          | 6,5          | 16,5   | Os projetos necessitam de ajustes pontuais.  |
|                           | CT2      | 1    | 1    | 1           |              |        | Os memoriais necessitam de ajustes.  |
|                           | CT3      | 1    | 1    | 1           |              |        | As memórias de cálculo necessitam de ajustes.  |
|                           | CT4      | 2    | 10   | 20          |              |        | As peças gráficas apresentadas atendem o grau de detalhamento necessário à execução da obra.   |
|                           | CT5      | 1    | 10   | 10          |              |        | O detalhamento das etapas das obras apresentado atende ao grau de detalhamento necessário à execução da obra.  |
|                           | CT6      | 1    | 10   | 10          |              |        | O projeto apresentado apresenta ART.   |
| <b>Análise Financeira</b> | CT1      | 2    | 10   | 20          | 10           | 16,5   | O projeto apresentado possui planilha orçamentária com grau de detalhamento necessário. A planilha orçamentária não possui cotações, não sendo exigido, portanto, CPU. |
|                           | CT2      | 1    | 10   | 10          |              |        | O projeto apresentado possui detalhamento do BDI em conformidade com as normas do Tribunal de Contas da União.   |
|                           | CT3      | 2    | 10   | 20          |              |        | O projeto apresentado apresenta possui físico e financeiro detalhado, com desembolsos mensais e acumulados   |
|                           | CT4      | 2    | 10   | 20          |              |        | O projeto apresentado possui detalhamento de materiais e equipamentos necessários à execução da obra.  |
|                           | CT5      | 1    | 10   | 10          |              |        | O projeto apresentado não possui insumos oriundos de cotação, não sendo necessário, portanto, relação de fornecedores.   |
|                           | CT6      | 1    | 10   | 10          |              |        | O projeto apresentado possui curva ABC de insumos.   |



**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA  
DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Rua Prudente de Moraes, 1023 – Centro  
Filial Governador Valadares/MG – CEP: 35020-460



**Obra: Sistema de Abastecimento de Água**

**Município: Marliéria**

| Tipo                      | Critério | Peso | Nota | NF-Critério | NF-Parâmetro | NF-ATP | Justificativa:   |
|---------------------------|----------|------|------|-------------|--------------|--------|--|
| <b>Análise Técnica</b>    | CT1      | 2    | 5    | 10          | 5,38         | 10,26  | Os projetos necessitam de ajustes pontuais.  |
|                           | CT2      | 1    | 1    | 1           |              |        | O memorial descritivo necessita de ajustes   |
|                           | CT3      | 1    | 1    | 1           |              |        | O memorial de cálculo necessita de ajustes.  |
|                           | CT4      | 2    | 10   | 20          |              |        | As peças gráficas apresentadas atendem o grau de detalhamento necessário à execução da obra.                   |
|                           | CT5      | 1    | 1    | 1           |              |        | O memorial de execução necessita de ajustes.   |
|                           | CT6      | 1    | 10   | 10          |              |        | O projeto apresentado apresenta ART.   |
| <b>Análise Financeira</b> | CT1      | 2    | 5    | 10          | 4,89         | 10,26  | A planilha orçamentária necessita de ajustes pontuais.   |
|                           | CT2      | 1    | 10   | 10          |              |        | O projeto apresentado possui detalhamento do BDI em conformidade com as normas do Tribunal de Contas da União. |
|                           | CT3      | 2    | 10   | 20          |              |        | O projeto apresentado apresenta possui físico e financeiro detalhado, com desembolsos mensais e acumulados     |
|                           | CT4      | 2    | 1    | 2           |              |        | A especificação de materiais e equipamentos necessita de ajustes.  |
|                           | CT5      | 1    | 1    | 1           |              |        | O cadastro de aquisições necessita de atualização.   |
|                           | CT6      | 1    | 1    | 1           |              |        | A curva ABC de insumos necessita de ajustes.   |