

PROTRATAR

CBH-PIRACICABA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 RESULTADO PRELIMINAR ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO

Considerando o item 15 do Edital de Chamamento Público nº 01/2023 – PROTRATAR Piracicaba.

Considerando o item 21.1, cronograma do Edital de Chamamento Público nº 01/2023 – PROTRATAR Piracicaba, alterado pelo comunicado nº 04.

Segue a divulgação do resultado preliminar da fase de Análise Técnica do Projeto (ATP):

Obra: Sistema de Esgotamento Sanitário

Município:	Nota:	Projeto:
João Monlevade.	10,58	Execução dos interceptores de esgoto – segunda etapa – do subsistema Cruzeiro Celeste, na sede do município de João Monlevade/MG.
Nova Era.	16,13	Implantação, implementação e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Nova Era/MG.

Obra: Sistema de Abastecimento de água

Município:	Nota:	Projeto:
João Monlevade.	10,21	Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água na sede do município de João Monlevade/MG.
Jaguaraçu.	16,50	Implantação, implementação e ampliação do Sistema de abastecimento de água potável do município de Jaguaraçu/MG.
Marliéria.	10,26	Reforma e ampliação da ETA da sede do município de Marliéria/MG.

A partir da presente data, abre-se o período recursal entre os dias **05/09/2023** a **11/09/2023**.



As razões de recursos do resultado deverão ser protocoladas, de forma física, na sede da AGEDOCE, sediado à Rua Prudente de Moraes, 1023, no bairro Centro – Governador Valadares/MG - CEP: 35020-460, sem direito à sustentação oral ou escrita complementar por parte do manifestante.

Poderá ser admitido recurso, mediante protocolo postal através dos Correios, postada via SEDEX, com Aviso de Recebimento (A.R.). Nesse caso, a tempestividade será contada da DATA DE POSTAGEM do recurso para a AGEVAP – Filial Governador Valadares/MG, conforme respectivo A.R.

O Recorrente deverá enviar para a AGEVAP – Filial Governador Valadares/MG, via e-mail (institucional@agedoce.org.br), **no primeiro dia útil após a postagem, o código de postagem para rastreamento do documento e o recurso enviado de forma escaneada.**

Decorrido o prazo de apresentação das razões de recursos, ou desde que julgados os recursos porventura interpostos, o resultado do julgamento será proclamado pela Comissão de Seleção e Julgamento, ou pelo Diretor - Presidente da AGEVAP – Filial Governador Valadares/MG, conforme for o caso.

Governador Valadares, 04 de setembro de 2023

(Assinado eletronicamente)

Alex Cardoso Pereira

Técnico Pleno – Nível Superior
AGEDOCE

(Assinado eletronicamente)

Gilberth de Paula Ferrari

ASSESSOR DA AGEDOCE

(Assinado eletronicamente)

André Luis de Paula Marques

DIRETOR-PRESIDENTE





ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Rua Prudente de Moraes, 1023 – Centro
Filial Governador Valadares/MG – CEP: 35020-460



APÊNDICE I – Detalhamento das análises técnicas

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: João Monlevade							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	5	10	6,25	10,58	Os projetos apresentados necessitam de ajustes pontuais.
	CT2	1	10	10			O memorial descritivo apresenta grau de detalhamento necessários à execução da obra.
	CT3	1	5	5			O memorial de cálculo necessita de ajustes pontuais.
	CT4	2	5	10			As peças gráficas apresentadas necessitam de ajustes pontuais.
	CT5	1	10	10			O memorial de execução apresenta detalhamento necessário à execução da obra.
	CT6	1	5	5			A ART do projeto necessita de ART complementar.
Análise Financeira	CT1	2	5	10	4,33	10,58	O orçamento necessita de ajustes pontuais.
	CT2	1	5	5			O BDI necessita de ajustes pontuais.
	CT3	2	1	2			O cronograma necessita de ajustes pontuais.
	CT4	2	10	20			O projeto apresentado possui detalhamento de materiais e equipamentos necessários à execução da obra.
	CT5	1	1	1			O cadastro de aquisições necessita de atualização.
	CT6	1	1	1			A curva ABC de insumos necessita de ajustes.



**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Rua Prudente de Moraes, 1023 – Centro
Filial Governador Valadares/MG – CEP: 35020-460



Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Nova Era							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	5	10	8,13	16,13	Os projetos necessitam de ajustes pontuais.
	CT2	1	10	10			O memorial descritivo apresenta grau de detalhamento necessários à execução da obra.
	CT3	1	5	5			O memorial de cálculo necessita de ajustes pontuais.
	CT4	2	10	20			As peças gráficas apresentadas atendem o grau de detalhamento necessário à execução da obra.
	CT5	1	10	10			O memorial de execução apresenta detalhamento necessário à execução da obra.
	CT6	1	10	10			O projeto apresentado apresenta ART.
Análise Financeira	CT1	2	10	20	8,00	16,13	O projeto apresentado possui planilha orçamentária com grau de detalhamento necessário à execução da obra.
	CT2	1	10	10			O projeto apresentado possui detalhamento do BDI em conformidade com as normas do Tribunal de Contas da União.
	CT3	2	10	20			O projeto apresentado apresenta possui físico e financeiro detalhado, com desembolsos mensais e acumulados.
	CT4	2	10	20			O projeto apresentado possui detalhamento de materiais e equipamentos necessários à execução da obra.
	CT5	1	1	1			O cadastro de aquisições necessita de atualização.
	CT6	1	1	1			A curva ABC de insumos necessita de ajustes.



**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Rua Prudente de Morais, 1023 – Centro
Filial Governador Valadares/MG – CEP: 35020-460



Obra: Sistema de Abastecimento de Água

Município: João Monlevade

Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	5	10	6,88	10,21	Os projetos necessitam de ajustes pontuais.
	CT2	1	5	5			Os memoriais necessitam de ajustes pontuais.
	CT3	1	5	5			As memórias de cálculo necessitam de ajustes pontuais.
	CT4	2	10	20			As peças gráficas apresentadas atendem o grau de detalhamento necessário à execução da obra.
	CT5	1	5	5			O memorial de execução necessita de ajustes pontuais.
	CT6	1	10	10			O projeto apresentado apresenta ART.
Análise Financeira	CT1	2	5	10	3,33	10,21	A planilha orçamentária necessita de ajustes pontuais.
	CT2	1	5	5			O BDI necessita de ajustes pontuais.
	CT3	2	1	2			O cronograma necessita de ajustes.
	CT4	2	1	2			A especificação de materiais e equipamentos necessita de ajustes.
	CT5	1	10	10			O projeto apresentado não possui insumos oriundos de cotação, não sendo necessário, portanto, relação de fornecedores.
	CT6	1	1	1			A curva ABC de insumos necessita de ajustes.



**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Rua Prudente de Moraes, 1023 – Centro
Filial Governador Valadares/MG – CEP: 35020-460



Obra: Sistema de Abastecimento de Água

Município: Jaguarauçu

Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	5	10	6,5	16,5	Os projetos necessitam de ajustes pontuais.
	CT2	1	1	1			Os memoriais necessitam de ajustes.
	CT3	1	1	1			As memórias de cálculo necessitam de ajustes.
	CT4	2	10	20			As peças gráficas apresentadas atendem o grau de detalhamento necessário à execução da obra.
	CT5	1	10	10			O detalhamento das etapas das obras apresentado atende ao grau de detalhamento necessário à execução da obra.
	CT6	1	10	10			O projeto apresentado apresenta ART.
Análise Financeira	CT1	2	10	20	10	16,5	O projeto apresentado possui planilha orçamentária com grau de detalhamento necessário. A planilha orçamentária não possui cotações, não sendo exigido, portanto, CPU.
	CT2	1	10	10			O projeto apresentado possui detalhamento do BDI em conformidade com as normas do Tribunal de Contas da União.
	CT3	2	10	20			O projeto apresentado apresenta possui físico e financeiro detalhado, com desembolsos mensais e acumulados
	CT4	2	10	20			O projeto apresentado possui detalhamento de materiais e equipamentos necessários à execução da obra.
	CT5	1	10	10			O projeto apresentado não possui insumos oriundos de cotação, não sendo necessário, portanto, relação de fornecedores.
	CT6	1	10	10			O projeto apresentado possui curva ABC de insumos.



**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Rua Prudente de Moraes, 1023 – Centro
Filial Governador Valadares/MG – CEP: 35020-460



Obra: Sistema de Abastecimento de Água

Município: Marliéria

Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	5	10	5,38	10,26	Os projetos necessitam de ajustes pontuais.
	CT2	1	1	1			O memorial descritivo necessita de ajustes
	CT3	1	1	1			O memorial de cálculo necessita de ajustes.
	CT4	2	10	20			As peças gráficas apresentadas atendem o grau de detalhamento necessário à execução da obra.
	CT5	1	1	1			O memorial de execução necessita de ajustes.
	CT6	1	10	10			O projeto apresentado apresenta ART.
Análise Financeira	CT1	2	5	10	4,89	10,26	A planilha orçamentária necessita de ajustes pontuais.
	CT2	1	10	10			O projeto apresentado possui detalhamento do BDI em conformidade com as normas do Tribunal de Contas da União.
	CT3	2	10	20			O projeto apresentado apresenta possui físico e financeiro detalhado, com desembolsos mensais e acumulados
	CT4	2	1	2			A especificação de materiais e equipamentos necessita de ajustes.
	CT5	1	1	1			O cadastro de aquisições necessita de atualização.
	CT6	1	1	1			A curva ABC de insumos necessita de ajustes.