
ERRATA Nº 01

ATO CONVOCATÓRIO Nº 08/2022

Na capa, **ONDE SE LÊ:**

DATA: 25 de agosto de 2022.

LEIA-SE:

DATA: 06 de setembro de 2022.

No Preâmbulo, **ONDE SE LÊ:**

A sessão pública para conhecimento e julgamento das propostas ocorrerá no dia **25/08/2022 (quinta-feira)**, às **09h00min**, na **Sede da AGEVAP – Filial Governador Valadares, Rua Prudente de Moraes, nº 1023, Centro - Governador Valadares/MG - CEP 35020-460.**

LEIA-SE:

A sessão pública para conhecimento e julgamento das propostas ocorrerá no dia **06/09/2022 (terça-feira)**, às **09h00min**, na **Sede da AGEVAP – Filial Governador Valadares, Rua Prudente de Moraes, nº 1023, Centro - Governador Valadares/MG - CEP 35020-460.**

No item 6.4.2, **ONDE SE LÊ:**

6.4.2 Comprovação de aptidão do Participante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do certame, que consistirá em atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, emitido pela CONTRATANTE relativo à:

- Coordenação e/ou elaboração e/ou gerenciamento e/ou supervisão e/ou execução de: projetos de sistemas de captação de água potável.



LEIA-SE:

6.4.2 Comprovação de aptidão do Participante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do certame, que consistirá em atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, emitido pela CONTRATANTE relativo à:

- Coordenação e/ou elaboração e/ou gerenciamento e/ou supervisão e/ou execução de: projetos de infraestruturas hidráulicas.

No item 6.4.5, **ONDE SE LÊ:**

6.4.5 Não será necessária a apresentação da documentação que comprove a formação e experiência da equipe de consultores na fase de habilitação. Os documentos deverão ser apresentados no momento da convocação do profissional.

LEIA-SE:

6.4.2 Não será necessária a apresentação da documentação que comprove a formação e experiência da equipe de consultores na fase de habilitação. Os documentos deverão ser apresentados no momento da convocação do profissional, sujeita, em caso de não atendimento, a aplicação das sanções previstas no item 18.3, deste Ato Convocatório.

No item 15.2, **ONDE SE LÊ:**

15.2 O valor global máximo **estimado** da presente contratação, conforme os itens descritos no TdR (ANEXO I) deste Ato Convocatório, será de **R\$ 2.669.248,77 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).**

LEIA-SE:

15.2 O valor global máximo **estimado** da presente contratação, conforme os itens descritos no TdR (ANEXO I) deste Ato Convocatório, será de **R\$**



2.792.987,49 (dois milhões, setecentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

No item 16, do TdR (ANEXO I), **ONDE SE LÊ:**

O valor global máximo estimado para a prestação de serviços constantes neste TdR é de **R\$ 2.669.248,77 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos)** distribuídos conforme mostrado na **Erro! Fonte de referência não encontrada..**

LEIA-SE:

O valor global máximo estimado para a prestação de serviços constantes neste TdR é de **R\$ 2.792.987,49 (dois milhões, setecentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos)** distribuídos conforme mostrado na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

No item 16, do TdR (ANEXO I), **ONDE SE LÊ:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA P21 – PROGRAMA DE INCREMENTO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA								
CUSTO ESTIMADO - PRODUTO / MUNICÍPIO								
MUNICÍPIO	UF	Pop. Beneficiada	Plano de Trabalho	Estudo de Concepção	Projeto Básico	Estudos Ambientais	Projeto Executivo	Total por Município (Sem o Plano de Trabalho)
Itaguaçu	ES	10.260		R\$ 51.454,23	R\$ 78.743,39	R\$ 13.393,90	R\$ 57.664,98	R\$ 201.256,51
Nova Era	MG	14.544		R\$ 21.318,15	R\$ 32.624,40	R\$ 5.549,27	R\$ 23.891,35	R\$ 83.383,16
Vicosa	MG	37.060		R\$ 185.857,09	R\$ 284.427,89	R\$ 48.379,93	R\$ 208.290,87	R\$ 726.956,78
Guanhães	MG	34.818		R\$ 174.613,39	R\$ 267.221,00	R\$ 45.453,11	R\$ 195.690,00	R\$ 682.977,51
João Monlevade	MG	22.044		R\$ 32.311,42	R\$ 49.448,04	R\$ 8.410,89	R\$ 36.211,55	R\$ 126.381,91
Franciscópolis* 2	MG	349	R\$ 85.960,72	R\$ 1.750,25	R\$ 2.678,50	R\$ 455,60	R\$ 1.961,51	R\$ 6.845,86
Senador Firmino	MG	7.000		R\$ 35.105,23	R\$ 53.723,56	R\$ 9.138,14	R\$ 39.342,58	R\$ 137.309,51
São Geraldo do Baixo	MG	2.875		R\$ 14.418,22	R\$ 22.065,03	R\$ 3.753,16	R\$ 16.158,56	R\$ 56.394,98
Itabira²	MG	20.000		R\$ 29.315,39	R\$ 44.863,04	R\$ 7.631,00	R\$ 32.853,89	R\$ 114.663,32
Conselheiro Pena	MG	11.000		R\$ 16.123,46	R\$ 24.674,67	R\$ 4.197,05	R\$ 18.069,64	R\$ 63.064,82
Raul Soares	MG	19.579		R\$ 98.189,31	R\$ 150.264,81	R\$ 25.559,38	R\$ 110.041,20	R\$ 384.054,70
Total			R\$ 85.960,72	R\$ 660.456,13	R\$ 1.010.734,35	R\$ 171.921,44	R\$ 740.176,13	R\$ 2.669.248,77

Revisão e adequação do projeto existente
A estimativa dos custos foi calculada com base na população beneficiada.



LEIA-SE:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA P21 – PROGRAMA DE INCREMENTO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA								
CUSTO ESTIMADO - PRODUTO / MUNICÍPIO								
MUNICÍPIO	UF	Pop. Beneficiada	Plano de Trabalho	Estudo de Concepção	Projeto Básico	Estudos Ambientais	Projeto Executivo	Total por Município (Sem o Plano de Trabalho)
Itaguacu	ES	10.260		R\$ 53.981,17	R\$ 82.333,83	R\$ 14.023,02	R\$ 60.244,06	R\$ 210.582,08
Nova Era	MG	14.544		R\$ 22.365,10	R\$ 34.111,97	R\$ 5.809,92	R\$ 24.959,89	R\$ 87.246,87
Viçosa	MG	37.060		R\$ 194.984,63	R\$ 297.396,87	R\$ 50.652,34	R\$ 217.606,70	R\$ 760.640,54
Guanhães	MG	34.818		R\$ 183.188,74	R\$ 279.405,40	R\$ 47.588,05	R\$ 204.442,26	R\$ 714.624,45
João Monlevade	MG	22.044		R\$ 33.898,25	R\$ 51.702,71	R\$ 8.805,95	R\$ 37.831,12	R\$ 132.238,03
Franciscópolis	MG	349	R\$ 89.998,31	R\$ 1.838,20	R\$ 2.800,63	R\$ 477,00	R\$ 2.049,24	R\$ 7.163,07
Senador Firmino	MG	7.000		R\$ 36.829,26	R\$ 56.173,18	R\$ 9.567,36	R\$ 41.102,18	R\$ 143.671,98
São Geraldo do Baixo	MG	2.875		R\$ 15.126,30	R\$ 23.071,13	R\$ 3.929,45	R\$ 16.881,25	R\$ 59.008,14
Itabira	MG	20.000		R\$ 30.755,08	R\$ 46.908,65	R\$ 7.989,43	R\$ 34.323,28	R\$ 119.976,44
Conselheiro Pena	MG	11.000		R\$ 18.915,29	R\$ 25.799,75	R\$ 4.394,19	R\$ 18.877,80	R\$ 65.987,04
Raul Soares	MG	19.579		R\$ 103.011,44	R\$ 157.116,39	R\$ 26.759,91	R\$ 114.962,81	R\$ 401.850,54
Total			R\$ 89.998,31	R\$ 692.891,48	R\$ 1.056.820,50	R\$ 179.996,61	R\$ 773.280,59	R\$ 2.792.987,49



Revisão e adequação do projeto existente
A estimativa dos custos foi calculada com base na população beneficiada.

No item 16, do TdR (ANEXO I), ONDE SE LÊ:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA P21 – PROGRAMA DE INCREMENTO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA

Produto: Cronograma Físico-Financeiro
Comitê: CBH DOCE
Município: GOVERNADOR VALADARES/MG

PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	INC. (%)	CRONOGRAMA																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
1	Plano de Trabalho	R\$ 85.960,72	3,22%	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330	345	360	
2	Estudo de Concepção	R\$ 660.456,13	24,74%																									
3	Projeto Básico	R\$ 1.010.734,35	37,87%																									
4	Estudos Ambientais	R\$ 171.921,44	6,44%																									
5	Projeto Executivo	R\$ 740.176,13	27,73%																									
TOTAL		R\$ 2.669.248,77	100,00%																									



Legenda:
 Período de elaboração do produto.
 Período limite para entrega dos produtos

LEIA-SE:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA P21 – PROGRAMA DE INCREMENTO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA

Produto: Cronograma Físico-Financeiro
Comitê: CBH DOCE
Município: GOVERNADOR VALADARES/MG

PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	INC. (%)	CRONOGRAMA																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
1	Plano de Trabalho	R\$ 89.998,31	3,22%	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330	345	360	
2	Estudo de Concepção	R\$ 692.891,48	24,81%																									
3	Projeto Básico	R\$ 1.056.820,50	37,84%																									
4	Estudos Ambientais	R\$ 179.996,61	6,44%																									
5	Projeto Executivo	R\$ 773.280,59	27,69%																									
TOTAL		R\$ 2.792.987,49	100,00%																									

Legenda:
 Período de elaboração do produto.
 Período limite para entrega dos produtos



As demais disposições permanecem inalteradas.

Governador Valadares, 22 de agosto de 2022

(assinado eletronicamente)
Caroline Bacelar Cândido Bessa
Presidente da CGLC – AGEVAP
Filial Governador Valadares-MG.

