

COMUNICADO Nº 03
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA CIRCUNSCRIÇÕES HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRANGA, PIRACICABA, SANTO ANTÔNIO, SUAÇUÍ E CARATINGA PARA APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA).

Conforme o item 13.2, os TOMADORES, na fase de Habilitação, devem apresentar o documento que comprove que o Município inscrito neste Edital de Chamamento Público está adimplente com relação à cobrança pelo uso de recursos hídricos relativa às outorgas que eventualmente possua, sejam elas estaduais ou federais.

Conforme o parágrafo único, do item 15.5, caso o TOMADOR não apresente o documento, a AGEDOCE poderá, em prol da eficiência, consultar os órgãos gestores de recursos hídricos.

Visando atender o item 13.2, em consonância com o parágrafo único, do item 15.5, a AGEDOCE formalizou a consulta quanto à situação de adimplência dos municípios proponentes aos órgãos gestores de recursos hídricos.

Diante do número de TOMADORES inscritos, será necessário, para a adequada verificação da situação de adimplência com relação à cobrança pelo uso de recursos hídricos relativa às outorgas, a dilatação do prazo para análise da documentação de Habilitação.

Diante do exposto e em conformidade com o item 19.2, no qual os prazos estipulados no cronograma poderão ser prorrogados pela AGEDOCE com a devida antecedência e publicidade, no item 19.1 (Alterado pelo Comunicado nº 01), **ONDE SE LÊ:**



CRONOGRAMA PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento	16/05/2023
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições	16/05/2023 a 10/07/2023
Período de envio das documentações de habilitação	16/05/2023 a 10/07/2023
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas	11/07/2023
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação	11/07/2023 a 18/07/2023
Período de adequação e envio de documentação complementar	19/07/2023 a 26/07/2023
Divulgação do resultado preliminar da HABILITAÇÃO	02/08/2023
Período recursal	03/08/2023 a 09/08/2023
Análise dos recursos	10/08/2023 a 16/08/2023
Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO	17/08/2023
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas	18/08/2023 a 24/08/2023
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO	25/08/2023
Período recursal	28/08/2023 a 01/09/2023
Análise dos recursos	04/09/2023 a 06/09/2023
Divulgação do resultado da HIERARQUIZAÇÃO	06/09/2023
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da Nota Final preliminar	11/09/2023
Prazo recursal	12/09/2023 a 18/09/2023
Análise dos recursos	19/09/2023 a 22/09/2023
Divulgação da Nota Final	25/09/2023
Divulgação do resultado do Edital de Chamamento Público nº 02/2023	25/09/2023
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas	25/09/2023
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	



Convocação dos TOMADORES selecionados	27/09/2023
Período de envio da documentação final	30/09/2023 a 03/10/2023
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT)	03/10/2023
Evento de assinatura do Contrato de Transferência	10/10/2023
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOE	13/10/2023

LEIA-SE:

CRONOGRAMA PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento	16/05/2023
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições	16/05/2023 a 10/07/2023
Período de envio das documentações de habilitação	16/05/2023 a 10/07/2023
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas	11/07/2023
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação	11/07/2023 a 18/07/2023
Período de adequação e envio de documentação complementar	19/07/2023 a 07/08/2023
Divulgação do resultado preliminar da HABILITAÇÃO	14/08/2023
Período recursal	15/08/2023 a 18/08/2023
Análise dos recursos	21/08/2023 a 24/08/2023
Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO	25/08/2023
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas	28/08/2023 a 31/08/2023
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO	01/09/2023
Período recursal	04/09/2023 a 11/09/2023



Análise dos recursos	12/09/2023 a 15/09/2023
Divulgação do resultado da HIERARQUIZAÇÃO	18/09/2023
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da Nota Final preliminar	19/09/2023
Prazo recursal	20/09/2023 a 25/09/2023
Análise dos recursos	26/09/2023 a 29/09/2023
Divulgação da Nota Final	02/10/2023
Divulgação do resultado do Edital de Chamamento Público nº 02/2023	02/10/2023
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas	02/10/2023
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	
Convocação dos TOMADORES selecionados	03/10/2023
Período de envio da documentação final	05/10/2023 a 10/10/2023
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT)	11/10/2023
Evento de assinatura do Contrato de Transferência	20/10/2023
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOE	25/10/2023

As demais disposições permanecem inalteradas.

Governador Valadares/MG, 26 de julho de 2023.

(assinado eletronicamente)
ALEX CARDOSO PEREIRA
Técnico Pleno – Nível Superior
AGEVAP - Filial Governador Valadares-MG
Gestor do Processo

(assinado eletronicamente)
ADRIANO FERREIRA BATISTA
Técnico Pleno – Nível Superior
AGEDOCE
Comissão de Seleção e Julgamento



(assinado eletronicamente)

GILBERTH DE PAULA FERRARI

Assessor

AGEDOCE

Comissão de Seleção e Julgamento

(assinado eletronicamente)

ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

Diretor-Presidente

AGEDOCE

